

## ACLARACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA N°2

### CONCURSO PÚBLICO DE ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA "CONSTRUCCIÓN MUSEO REGIONAL DE ÑUBLE" CÓDIGO BIP N° 40020233-0 - ID N° 1064388-8-LE21

La presente Aclaración corresponde a aquella realizada por la Unidad Técnica y que forma parte de los Antecedentes de la Propuesta:

- Se modifica el punto 13. CRONOGRAMA DEL CONCURSO de las Bases Administrativas Especiales del concurso de anteproyectos de arquitectura, fijándose las nuevas fechas que a continuación se detallan:

#### Donde dice:

Etapa	Plazos	Hora
Plazo Respuesta y Aclaraciones	Hasta día 36°	17:00 hrs
<b>Entrega y Recepción de Anteproyectos</b>	<b>Día 50°</b>	<b>12:00 hrs</b>
Constitución del Jurado	Día 58°	11:00 hrs
<b>Fallo</b>	<b>Día 61°</b>	<b>17:00 hrs</b>
Exposición de los Trabajos	Hasta día 75°	14:00 hrs
Notificación de los resultados del concurso	Hasta día 85°	17:00 hrs
Recepción de antecedentes para el pago de premios	Hasta día 96°	14:00 hrs
Pago de Premios	Hasta día 127°	14:00 hrs

#### Debe decir:

Etapa	Plazos	Hora
Plazo Respuesta y Aclaraciones	Hasta día 33°	17:00 hrs
<b>Entrega y Recepción de Anteproyectos</b>	<b>Día 59°</b>	<b>12:00 hrs</b>
Constitución del Jurado	Día 72°	11:00 hrs
<b>Fallo</b>	<b>Día 75°</b>	<b>17:00 hrs</b>
Exposición de los Trabajos	Hasta día 89°	15:00 hrs
Notificación de los resultados del concurso	Hasta día 95°	17:00 hrs
Recepción de antecedentes para el pago de premios	Hasta día 103°	14:00 hrs
Pago de Premios	Hasta día 131°	14:00 hrs

Nota: Es importante mencionar que los plazos corresponden a días corridos, a partir de la fecha de la publicación en el Diario Oficial, es decir del 02 de agosto de 2021.

- NOTAS GENERALES A CONSIDERAR POR EL CONCURSANTE:  
Se adjunta y forma parte de la presente Aclaración el siguiente antecedente:
  - Cronograma Concurso con indicativos de fecha calendario (pdf), lo que complementa lo indicado en el punto 1 de la presente Aclaración.

Saluda atentamente a Ud.,

DIRECTOR REGIONAL DE  
ARQUITECTURA (S)  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
REGIÓN DE ÑUBLE

KMG/Chillán, 23.08.2021.

## CRONOGRAMA ESTIMATIVO CONCURSO DE ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA

DISEÑO: "CONSTRUCCIÓN MUSEO REGIONAL DE ÑUBLE"  
 CODIGO BIP: 40020233-0  
 LICITACIÓN : CONCURSO DE ANTEPROYECTOS DE ARQUITECTURA  
 MANDANTE : SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL  
 FINANCIAMIENTO : SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL  
 UNIDAD TÉCNICA : DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA REGIÓN DE ÑUBLE  
 SUPERF. APROX.: 5.827 M2  
 Plazo Consultoría: 490 días corridos

Item	Responsable	N° días	Inicia	Termina
<b>Publicación Diario Oficial y Otros</b>	<b>DA</b>	<b>-</b>	<b>lunes, 2 de agosto de 2021</b>	<b>lunes, 2 de agosto de 2021</b>
Inscripción de Concursantes	DA	23	lunes, 2 de agosto de 2021	martes, 24 de agosto de 2021
Inicio Estudio de Propuestas	DA	1	lunes, 2 de agosto de 2021	lunes, 2 de agosto de 2021
Visita Optativa a Terreno	DA	15	lunes, 2 de agosto de 2021	lunes, 16 de agosto de 2021
Plazo Consultas	DA	26	lunes, 2 de agosto de 2021	viernes, 27 de agosto de 2021
RES DA Respuesta y Aclaraciones	DA-Cultura	33	lunes, 2 de agosto de 2021	viernes, 3 de septiembre de 2021
Término Estudio de Propuestas	DA	59	lunes, 2 de agosto de 2021	miércoles, 29 de septiembre de 2021
<b>Entrega y Recepción de Anteproyectos</b>	<b>DA</b>	<b>-</b>	<b>miércoles, 29 de septiembre de 2021</b>	
Informe del Director de Concurso	Cultura	6	jueves, 30 de septiembre de 2021	martes, 5 de octubre de 2021
Montaje de la Sala de Jura	DA	4	martes, 5 de octubre de 2021	viernes, 8 de octubre de 2021
<b>Jura de Anteproyecto</b>	<b>DA</b>	<b>3</b>	<b>martes, 12 de octubre de 2021</b>	<b>jueves, 14 de octubre de 2021</b>
Acta de Fallo Concurso	DA	-		jueves, 14 de octubre de 2021
<b>Fallo</b>	<b>DA</b>	<b>1</b>	<b>viernes, 15 de octubre de 2021</b>	
Ceremonia de Premiación	DA-Cultura	5	viernes, 15 de octubre de 2021	martes, 19 de octubre de 2021
Exposición Trabajos	DA	11	martes, 19 de octubre de 2021	viernes, 29 de octubre de 2021
Retiro Trabajos	DA	8	viernes, 29 de octubre de 2021	jueves, 4 de noviembre de 2021
<b>Res. Director Regional adjudica Ganador</b>	<b>DA</b>	<b>21</b>	<b>viernes, 15 de octubre de 2021</b>	<b>viernes, 5 de noviembre de 2021</b>
Toma Razón Contraloría	DA	-		
Recepción de boletas para pago de premios y honorarios	DA	29	viernes, 15 de octubre de 2021	viernes, 12 de noviembre de 2021
Envío EAPP Premios a Mandante	DA	15	viernes, 12 de noviembre de 2021	viernes, 26 de noviembre de 2021
Pago de Premios	Cultura	15	viernes, 26 de noviembre de 2021	viernes, 10 de diciembre de 2021
<b>Resolución Adjudicación</b>	<b>DA</b>	<b>1</b>	<b>viernes, 5 de noviembre de 2021</b>	
Plazo de Desarrollo Consultoría	DA	490	viernes, 5 de noviembre de 2021	jueves, 9 de marzo de 2023

Nota: El Plazo de desarrollo de la Consultoría consideran los plazos de revisión y subsanación de observaciones. Además de las aprobaciones de otros servicios competentes.



*[Firma manuscrita]*

Kineya Morales González  
 Arquitecto DA MOP Ñuble  
 Directora Concurso Público

Construcción Museo Regional de Ñuble

23 de Agosto 2021

